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项目基本情况及工程监理职责

一、项目基本情况
1.项目名称：呼和浩特海关边关生活设施保障能力提升工程（二期）
2.工程内容及规模
建设地点：内蒙古二连浩特市二连海关职工体育活动中心内
建设规模及内容：本项目为改造修缮项目，建筑面积合计 4400平方米，主要内容为现有体育活动中心门窗修缮、室内看台修缮、消防改造、照明改造等其他零星工程。
工期：100日历天（具体时间以合同签订为准）
二、工程监理职责
1.质量控制：
•	审核施工组织设计与专项方案，重点监控关键工序施工质量。
•	实施材料进场检验及隐蔽工程验收，履行旁站监理义务。
•	对质量缺陷签发整改通知单并跟踪闭环。
2.进度管理：
•	审查进度计划合理性，通过监理例会协调施工滞后问题。
•	动态监控实际进度与计划偏差，提出纠偏措施。
3.造价控制：
•	审核工程变更及签证的合理性，核定已完工程计量数据。
•	签署工程款支付凭证，防止超付或滞后支付。
4.安全监督：
•	审查危大工程专项施工方案，参与专家论证会。
•	开展日常安全巡查，对违规操作签发停工指令。
5.法定工作范围
•	前期阶段：核查施工许可手续。
•	施工过程：覆盖土建施工、设备安装、调试运行等全专业监管。
•	竣工验收：组织竣工预验收，签署质量评估报告。
6.特殊工作规范
•	法律依据：严格遵循《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》实施监管。
•	履职方式：采用旁站（关键工序全程监督）、巡视（日常质量巡查）、平行检验（第三方检测比对）相结合。
•	成果文件：依据建设工程文件归档规范及合同要求编制监理日志、月报、会议纪要及验收记录等监理文件。




